

# 質問回答書

(令和 7年 5月 20日回答)

件名	契約番号 2507300007 佐賀市川副町重要給水施設配水管路地質調査及び推進工事設計業務委託
公告日	令和 7年 5月 12日
入札締切日	令和 7年 5月 23日

## 【入札に関する質問】

番号	質問事項	回答
1	位置図を確認しますと国道と水路がありますが、それぞれ関係機関協議は行うのでしょうか。その場合設計書に関係機関協議が入っていないので変更契約対象となるのでしょうか。	本件で関係機関協議を行う予定はございません。
2	地質調査でそれぞれの現場で1箇所となっていますが、施工場所は決まっているのでしょうか。	現在のところ決定しておりません。
3	上記1の質問で協議が必要で協議に時間を要した等があった場合、工期延伸を想定されているのでしょうか。	ご質問内容にかかわらず、工期延期が必要と判断されれば、延期は可能です。